

Приложение 9 к Соглашению о софинансировании расходов _____ в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде _____ от «___» _____ 20__ г. № _____

**Перечень документов,
направляемых Субъектом Российской Федерации в Фонд
(с приложением форм документов)**

1. Отчет о расходовании средств Фонда, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, по форме и в сроки, установленные документами Фонда, утвержденными генеральным директором Фонда.

2. Отчет о ходе реализации новых инвестиционных проектов и достижении значений целевых показателей эффективности использования средств, предоставленных Фондом на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для их реализации в моногороде по форме № 1 к настоящему приложению – ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Перечень государственных и (или) муниципальных контрактов, заключенных в ходе реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, по форме № 2 к настоящему приложению с приложением надлежащим образом заверенных копий указанных в перечне документов – ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4. Отчет об исполнении плана мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в моногороде по форме № 3 к настоящему приложению – ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, после представления плана мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, предусмотренного приложением 13 к настоящему Соглашению.

Фонд

Субъект Российской Федерации

Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Форма № 2 к приложению 9 к Соглашению о софинансировании расходов _____ в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде _____ от «___» _____ 20__ г. № _____

Перечень государственных или муниципальных контрактов, заключенных в ходе реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры за период с _____ по _____

№ пп	Наименование объекта инфраструктуры	Наименование контрагента	Дата заключения/№ контракта (дополнительного соглашения к контракту)	Сумма контракта с НДС, руб.	Сроки выполнения работ	Предмет контракта (дополнительного соглашения к контракту)	Реквизиты писем Субъекта Российской Федерации ¹
1.							
2.							
3.							
n.							

Подписывается уполномоченным лицом – высшим должностным лицом Субъекта Российской Федерации или на основании выданной им доверенности от имени Субъекта Российской Федерации.

Подпись уполномоченного лица: _____ М.П.

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица: _____

Должность уполномоченного лица: _____

Данные доверенности (с приложением заверенной копии доверенности) № _____ от _____.

¹ К перечню прикладываются надлежащим образом заверенные копии государственных и (или) муниципальных контрактов (дополнительных соглашений к ним), заключенных в отчетном периоде. Информация о государственных и (или) муниципальных контрактах (дополнительных соглашениях к ним), заключенных в предыдущие отчетные периоды, указывается в перечне справочно со ссылками на реквизиты писем, которыми данные документы были представлены ранее в Фонд

Форма № 3 к приложению 9 к Соглашению о финансировании расходов _____ в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде _____ от «__» _____ 20__ г. № __

Отчет об исполнении плана мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в моногороде

	Наименование мероприятия	Срок		Комментарии по отклонениям
		План	Факт	
Наименование объекта инфраструктуры 1				
1.1	Выполнение отлагательного условия (при наличии)			
1.1.1.	Отлагательное условие 1			
1.1.2	Отлагательное условие 2			
...	...			
1.1.n	Отлагательное условие n			
1.2	Размещение заказчиком извещения о проведении конкурсных процедур на право заключения контракта на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции объекта инфраструктуры			
1.3	Подведение итогов конкурсных процедур и определение победителя			
1.4	Заключение контракта с победителем открытого конкурса			
1.5	Дата начала, дата окончания строительно-монтажных работ ¹			
1.5.1.	подготовительные работы			
1.5.2.	строительно-монтажные работы			
1.5.3.	пусконаладочные работы (при наличии)			
1.6	Ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию			
Наименование объекта инфраструктуры 2				

2.1.	Выполнение отлагательного условия (при наличии)			
2.1.1.	Отлагательное условие 1			
2.1.2.	Отлагательное условие 2			
....	...			
2.1.n	Отлагательное условие n			
2.2.	Размещение заказчиком извещения о проведении конкурсных процедур на право заключения контракта на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции объекта инфраструктуры			
2.3.	Подведение итогов конкурсных процедур и определение победителя			
2.4.	Заключение контракта с победителем открытого конкурса			
2.5.	Дата начала, дата окончания строительно-монтажных работ ²			
2.5.1.	подготовительные работы			
2.5.2.	строительно-монтажные работы			
2.5.3.	пусконаладочные работы (при наличии)			
2.6.	Ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию			
	Наименование объекта инфраструктуры n			
...	...			

Подписывается уполномоченным лицом – высшим должностным лицом Субъекта Российской Федерации или на основании выданной им доверенности от имени Субъекта Российской Федерации.

Подпись уполномоченного лица: _____ м.п.

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица: _____

Должность уполномоченного лица: _____

Данные доверенности (заверенная копия доверенности) № _____ от _____.

² Пункты 1.5, 2.5 и т.д. отчета об исполнении плана мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры (далее – План) должны быть скорректированы при изменении Плана (при детализации этапов строительно-монтажных работ по итогам заключения контрактов)